

Vállalkozási szerződés

Szerződő felek:

Megrendelő : Zalaölvő Város Önkormányzata

8999. Zalaölvő, Szabadság tér 1.
Telefon: Tel.: 92/371-001 Fax.:92/571-033
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
Adószám: 15432405-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-15432405
Aláírásra jogosult képviselők: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

Vállalkozó:

UTPLAN '95 Kft.
Telefon: 92/598-050, Fax: 92/598-050
E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu
Adószám: 11353319-2-20
Bankszámlaszám: 11749008-20154462
Aláírásra jogosult képviselő: Horváth Béla Péter

1. Előzmények:

Zalaölvő Város Önkormányzatának a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Zalaölvő, Széchenyi utca burkolat felújítása” című pályázata a 60/2009. /VIII.10./ NYDRFT számú határozata alapján a 2009. évi decentralizált Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatási kerete terhére vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Zalaölvő város önkormányzata fenti támogatás és a költségvetésében biztosított saját erő terhére kívánja a Széchenyi utca burkolaterősítését megvalósítani.

Jelen vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás nyertesével kerül megkötésre.

2. Szerződés tárgya:

„Zalaölvő, Széchenyi utca burkolat felújítása”

Zalaölvő Széchenyi utca burkolat felújítása 816,5 fm hosszban, a burkolat szélessége 4,00-6,00 m, a koronaszélesség ~6,00-8,00 m.

A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó munkák részletes műszaki tartalmát a beszerzés érdekében lebonyolított eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, az eljárás egyéb dokumentumai, valamint vállalkozó ajánlata képezik.

3. Vállalkozói díj

3.1. A vállalkozói díj:

Nettó ár:	11.194.130 Ft
Áfa 25 %	2.798.533 Ft
Bruttó ár:	13.992.663 Ft

azaz tizenhárommillió - kilencszázkilencvenkettőezer- hatszázhatvanhárom^{00/100}Ft

3.2. Az elszámolás egyösszegű átalánydíjas vállalás alapján történik.

3.3 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás díjának pénzügyi fedezetével rendelkezik

4. Teljesítési határidő

- 4.1. Az építési tervek az ajánlattételi dokumentáció részét képezik melyeket a megrendelő az ajánlattételi felhívás dokumentációjának részeként a vállalkozó rendelkezésére bocsátott.
- 4.2. A munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának és a kivitelezési munka kezdésének napja: **2010. február 1.**
- 4.3. Teljesítési határidő: **2010. július 31.**
- 4.4. A Vállalkozó határidő előtt is teljesíthet.
- 4.5. A kivitelezéshez alvállalkozó bevonására nem kerül sor.

5. Pénzügyi megállapodások

- 5.1. Megrendelő részszámla benyújtására nem biztosít lehetőséget. Végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.
- 5.2. Pénzügyi teljesítésre a műszaki ellenőr által kollaúdált végszámla szerint 30 napon belül banki átutalással kerül sor a Vállalkozó OTP Dél – dunántúli Régió Zalaegerszegi Igazgatóságánál vezetett 11749008-20154462 számú bankszámlájára.
- 5.3. Késedelmes fizetés esetén, a Megrendelőt a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamat terheli. Késedelmi kamat felszámításának induló határideje: a fizetési határidő lejártát követő első nap.

5.4.A Szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (ART) 36/A. § -ának hatálya alá esik.

5.5 Fizetési okmányok:

A Vállalkozó az alábbi okmányokat nyújtja be a Megrendelő részére:

- 2 pld. vég számla,
- 2 pld. teljesítést igazoló jegyzőkönyv,
- 2 pld. számla részletező kimutatás,
 - építési napló másolata
 - felelős műszaki nyilatkozatot,
 - bontási-építési hulladéknyilvántartó lapot
 - kivitelezési dokumentációt vagy a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási dokumentációt.

5.6 A Megrendelő előleget nem fizet.

6. Képviselet

6.1. A Megrendelő megbízottja:

Műszaki ellenőr:

Név: Németh Sándor

Műszaki ellenőri névjegyzék száma: ME – KÉ / II. -20-50184/2013

Cím: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: 92/500-743

6.2. A Vállalkozó helyszíni megbízottja: Gál József

Felelős Műszaki Vezető :

Név: Horváth Béla Péter

Műszaki vezetői névjegyzék száma: FMV-Közl. ép-A/20-040/11

Cím: 8900. Zalaegerszeg, Árpád u. 19.

Telefon: 92/598-050

Fax : 92/598-050

E-mail: utplan100@utplan.t-online.hu

7. A Megrendelő kötelezettségei

7.1. Megrendelő a kivitelezési munkához a munkaterületet építésre alkalmas állapotban **2010.** február 1- én 10 órakor adja át. A munkaterület átadás feltételei építési naplóban kerülnek rögzítésre.

7.2. A Megrendelő műszaki ellenőre az építési naplót 5 naponként ellenőrzi.

8. Vállalkozó kötelezettségei

- 8.1.A Vállalkozó I. osztályú minőségben teljesít.
- 8.2.A Vállalkozó helyszíni képviselője köteles a Megrendelő, vagy képviselőjének utasításait betartani és az építési naplót rendszeresen vezetni.
- 8.3 Vállalkozó a felújítási munkákra **a hatályos rendelkezések szerinti** garanciát vállal.
- 8.4. Vállalkozó a tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelősségi- és hatáskörében az érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani.
- 8.5. Késve teljesítés esetén a Vállalkozót a nettó vállalkozói díj 7 %-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbér - amely összességében nem lehet több mint a Vállalkozói díj 7 %-a - terheli.
- 8.6. Vállalkozó helyreállítja, illetve megtéríti az építkezés során az építési területen, szomszédos épületekben, közterületben, közútban, illetve közművekben a Vállalkozó által okozott károkat.

9. Szerződésmódosítás, pótmunkák

- 9.1. A megrendelő által kezdeményezett és az építési naplóban elrendelt pótmunkák esetén a Vállalkozó jogosult a szerződés módosítására.
- 9.2 A szerződés csak és kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható úgy, hogy a módosított szerződés tartalma lényeges elemeiben nem térhet el a beszerzési eljárás alapjául szolgáló műszaki leírástól.

10. Egyéb kikötések

- 10.1. A kivitelezéshez alvállalkozó bevonására nem kerül sor.
- 10.2. A kivitelezés során keletkező hulladékot a vállalkozó szállítja el.
- 10.3. Az építési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
- 10.4. Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan időközben felmerült körülményről, ami a munka elvégzését befolyásolja, eredményességét veszélyezteti, a határidőre való befejezést gátolja ilyen esetekben a felek közösen írásba foglalva módosítják a befejezési határidőt.

10.5 A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatban minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes bíróság döntésének.

10.6 Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.


11. Szerződés mellékletét képezi:

- ajánlattételi dokumentáció
- közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja

Dátum: Zalaötvö, 2010. január 20.


Miklós Galóspály
Megrendelő részéről


UTPLAN '95 K.F.T.
8900 Zalaegerszeg.
Árpád u. 19.


Vállalkozó részéről